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Лист Наименование Примечание Обозначение Наименование

Ведомость ссылочных документов

Примечание

ГОСТ Р 52544-2006

Несущие и ограждающие конструкции.

Бетонные и железобетонные конструкции

Ручная дуговая сварка. Соединения сварные.
Основные типы, конструктивные элементы и размеры

Прокат арматурный свариваемый периодического профиля классов
А500С и В500С для армирования железобетонных конструкций. Т.У.

Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия

Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных
конструкций. Типы, конструкции и размеры

СП 63.13330.2012

СП 70.13330-2012

ГОСТ 5264-80

ГОСТ 14098-2014

ГОСТ 26633-91*

Все применяемые материалы и изделия подлежащие сертификации,
должны иметь соответствующий сертификат

Устройство оснований и фундаментов:
устройство искусственных оснований фундаментов; все виды арматурных работ при
дальнейшем бетонировании конструкций, а так же установка закладных частей и деталей;
устройство боковой и горизонтальной гидроизоляции фундаментов, стен, перегородок.
Бетонные и железобетонные конструкции монолитные:
армирование; защитные слои; анкеровка арматуры; установка закладных деталей.

Перечень видов работ, для которых необходимо
составление актов освидетельствования скрытых работ

Конструкции принятые в проекте

Копировал формат - А3 Allplan 2015

Ведомость рабочих чертежей комплекта 165-17/П КЖ

Проект разработан для климатического района IIв, со следующими климатическими
характеристиками:
- расчетная зимняя температура наружного воздуха - 25 °С;
- расчетный вес снегового покрова для III снегового района 210кг/м2;
- нормативный скоростной напор ветра для I района 23кг/м2;
- нормативная распределенная полезная нагрузка на перекрытие 150кг/м2.
Уровень ответственности - II (нормальный).
Степень огнестойкости - не нормируется.
Класс функциональной пожарной опасности - Ф 1.4, Ф 3.6
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Указания по производству монолитных железобетонных работ (лист 1)

Указания по производству монолитных железобетонных работ (лист 2)

Указания по производству монолитных железобетонных работ (лист 3)

Н.контр.

ДатаПодписьN док.Лист

ГИП      Сколов
Разраб.
Проверил

Гл. констр.

Самойлов
Балезин

-

Изм.

РД

стадия    лист     листов
К.уч.

Tel.:  +7 (499) 322-08-30
www.stmk.pro

КЖ

06.18
06.18
06.18

165-17/П

Проектируемый фундамент сложной формы, прямоуголного очертания, размерами
в осях 27.0 х 11.0 м.
Высота фундамента (от низа плиты фундамента до верха плиты перекрытия) - 2.7 м.
За отм. 0.000 принята отметка чистого пола 1 этажа. Конструкции выше отм. 0.000
см. архитектурно-строительные чертежи.

Фундамент - плитный, ленточный из монолитного железобетона.
Наружные стены - монолитные железобетонные t=200 мм с утеплением теплового контура.
Утеплитель - Пеноплэкс® Фундамент ТУ 5767-006-54349294-2014 t=100 мм.
Перекрытие - монолитное железобетонное t=200 мм.
Внутренняя отделка - смотри ведомость отделки помещений.
Наружная отделка - смотри паспорт цветового решения фасадов.

План котлована5

6

7

8

9
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Опалубочный план конструкции фундамента

Схема расположения выпусков из фундамента

Узлы армирования конструкции фундамента. Колонны К-1, 2

Опалубочный план конструкции стен цоколя

Узлы армирования конструкции стен цоколя

4.1

11
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Ведомость расхода стали

Ведомость деталей

Спецификация на конструкцию цоколя (лист 1)

Спецификация на конструкцию цоколя (лист 2)

Контрукция чаши бассейна

Опалубочный план конструкции перекрытия цоколя

Схема армирования конструкции перекрытия цоколя

Узлы армирования конструкции плиты перекрытия цоколя

Настоящая  проектная документация разработана в соответствии с  градостроительным
планом земельного участка,заданием на проектирование, градостроительным регламентом,
техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования  по  обеспечению
безопасности эксплуатации  зданий,  строений,  сооружений  и безопасного использования
прилегающих к ним территорий и соблюдением технических условий.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА СКОЛОВ Р.И.

10.1

Схема выполнения цокольного узла в бесподвальной части

Схемы выполнения консольных стен (виды А...В). Узлы по фундаменту Е, Ж



Разрез I-I

Расстояние между
выpаботками, м

появ.
уст.

Дата замеpа
уp. гpунт. вод

появ.
уст.

Уpовень гpунт.
вод, м

28.3

-3.00 (3.0)
-0.40 (0.4)
26.09.2017
26.09.2017

-5.70 (5.7)
-1.00 (1.0)
26.09.2017
26.09.2017

6.6 -6.60

8.0 -8.00 8.0 -8.00

5.7 -5.70

2.7 -2.70

1.0 -1.0

-1.701.7

2.4 -2.40

-3.003.0
3
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-2.800

Контур
котлована

1

уточнить

3.00

0.40

1.00

5.70

Копировал формат - А3 Allplan 2015
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1. Конструкции выполнены из монолитного железобетона, армированного стержневой
арматурой.
2. Для устройства монолитных железобетонных конструкций приняты следующие материалы:
бетон класса по прочности на сжатие - В25, марки по водонепроницаемости - W6,
марки по морозостойкости - F150; арматура класса А500C.
3. Армирование выполнено в виде отдельных стержней. Для фиксации нижних рядов
арматурных стержней и обеспечения защитного слоя применять неизвлекаемые
пластмассовые фиксаторы или фиксаторы из цементно-песчаного раствора, асбоцемента.
Фиксация верхних рядов арматуры производится посредством установки гнутых
поддерживающих стержней. Использование в качестве фиксаторов обрезков арматуры и
деревянных брусков запрещается.
4. Вязка арматуры каркасов производится вязальной (отожжённой) проволокой Ø0.8 - 1.0 мм.
В сетке вязке подлежат не менее 50% всех пересечений рабочей арматуры. Рекомендуется
вязка через перекрестье в шахматном порядке. Для соединения арматуры в крест допускается
использование контактно-точечной сварки при помощи электросварочных клещей.
Стыковка рабочей арматуры в продольном направлении производится посредством перепуска
вразбежку. Расстояние в свету между стыкуемыми стержнями сеток не должно превышать 4d.
Длина перепуска рабочих стержней не менее 38d. Смещение арматурных стержней в каркасах
от проектного положения не должно превышать величины 1/4 d.
5. Перед укладкой бетонной смеси производить проверку правильности установки гильз для
пропуска инженерных коммуникаций. Укладку бетонной смеси следует производить
непрерывно. Возможный перерыв в бетонировании каждого последующего слоя не должен
превышать время схватывания бетонной смеси предыдущего. Швы бетонирования
определяются в ППР по согласованию с проектной организацией.
6. Уход за свежеуложенным бетоном в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012.
Движению людей по выдерживаемому бетону или установка на него лесов и опалубки
вышележащих конструкций допускается только после достижения бетоном прочности на
сжатие не менее 15 кг/см². Бетонирование при среднесуточной температуре наружного
воздуха +5 °C и минимальной суточной температуре ниже 0 °C должно осуществляться с
проведением мероприятий зимнего бетонирования. При электропрогреве максимальная
температура и скорость остывания бетона определяется из условия растрескивания
поверхности железобетонной конструкции.
7. Отклонения в размерах конструкций не должны превышать значений, указанных в
СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции".
8. Верхнюю арматуру перекрытия необходимо стыковать в средней трети пролета.
Нижнюю арматуру перекрытия не допускается стыковать в средней трети пролета.
9. Минимальный диаметр оправки для арматуры принять в зависимости от диаметра стержня:

- диаметр оправки не менее 5 диаметров стержня при диаметре стержня меньше 20 мм;
- диаметр оправки не менее 8 диаметров стержня при диаметре стержня больше или

равном 20 мм.
10. Все работы производить в соответствии с требованиями нормативных документов:

- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве". Часть 1. Общие требования;
- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве". Часть 2. Строительное

производство;
- СП 63.13330.2012 "Бетонные и железобетонные конструкции";
- СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции";
- ГОСТ 14098-2014 "Соединение сварной арматуры и закладных деталей

       железобетонных конструкций".
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В настоящем альбоме разработаны чертежи несущих

монолитных железобетонных конструкций:

Указания по производству монолитных
железобетонных работ (лист 1)

Н.контр.

ДатаПодписьN док.Лист

ГИП      Сколов
Разраб.
Проверил

Гл. констр.

Самойлов
Балезин

-

Изм.

РД

стадия    лист     листов
К.уч.

Tel.:  +7 (499) 322-08-30
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Грунтовые условия
1. Проектирование фундаментов выполнено на основании инженерно-геологических
изысканий, выполненных ООО «ГеоКомпани» в сентябре 2017 г.
2. Основанием под ленточный фундамент служит песчаная подушка. Грунт основания
ИГЭ-3 - суглинок серый, мягкопластичный, с прослоями песка, со следующими
характеристиками: ρII=1,94 г/см

3; сII=21 кПа; φII=18°; Е=13 МПа, IL=0,61, e=0,66.
3. Грунтовые воды на период бурения (сентябрь 2017 г) вскрыты во всех скважинах на
глубинах 3.0-5.7 м. Грунтовые воды приурочены к озерно-болотным отложениям. Грунтовые
воды являются напорными. Установившийся уровень грунтовых вод составля-ет 0.4-1.0 м.
Источником питания горизонта являются преимущественно атмосферные осадки.
4. За отм. 0.000 принята отметка чистого пола 1 этажа (данных по абсолютной отметке
не предоставлено).

165-17/П



Величина
параметра, мм

Контроль (метод, вид
регистрации)Параметр

Измерительный
(измерение рулеткой,
по шаблону), журнал
работ

1. Отклонение от проекта в расстоянии между
арматурными стержнями в вязанных каркасах и сетках:

- для продольной арматуры, в том числе в сетках
(s-расстояния/шаг, указанные в проекте, мм)

- для поперечной арматуры (хомутов, шпилек)
(h-высота сечения балки/колонны, толщина
плиты, мм)
- Общее количество стержней в конструкции на
один погонный метр конструкции

по проекту

±h/25, но
не более 25

визуально

Измерительный, по
ГОСТ 10922, журнал
работ

-0.05L; положительные
отклонения

не нормируются

по ГОСТ 10922

4. Отклонение в расстоянии между рядами
арматуры для:

3. Отклонение от проектной длины нахлестки/
анкеровки арматуры (L-длина нахлестки/анкеровки,
указанные а проекте, мм)

2. Отклонение от проекта в расстоянии между
арматурными стержнями в сварных каркасах
и сетках, отклонение длины арматурных элементов

Измерительный
(измерение рулеткой,
по шаблону), журнал
работ

±20
±10

±205. Отклонение от проектного положения участков
начала отгибов продольной арматуры

6. Наименьшее допускаемое расстояние в свету между
продольными арматурными стержнями (d-диаметр
наименьшего стержня, мм), кроме стыковки стержней
и объединения их в пучки по проекту при:

25- горизонтальном и наклонном положении стержней
нижней арматуры

30- горизонтальном и наклонном положении стержней
верхней арматуры

50- то же, при расположении нижней арматуры более
чем в 2 ряда (кроме стержней двух нижних рядов)

50
но не менее d

- вертикальном положении стержней
допускаемый уровень дефектности 5%

7. Отклонение от проектной толщины защитного слоя
бетона не должно превышать:

+4
+5

до 100
от 101 до 200

- при толщине защитного слоя до 15 мм и линейных
размерах поперечного сечения конструкции, мм:

до 100
от 101 до 200
от 201 до 300

Св. 300

- при толщине защитного слоя от 16 до 20 мм включ.
и линейных размерах поперечного сечения
конструкций, мм:

+4; -3
+8; -3
+10; -3
+15; -5

до 100
от 101 до 200
от 201 до 300

Св. 300

- при толщине защитного слоя свыше 20 мм и
линейных размерах поперечного сечения
конструкций, мм:

+4; -5
+8; -5
+10; -5
+15; -5

то же

то же

то же

то же

±s/4, но
не более 50

Величина
параметра, ммПараметр

1. Допускаемые отклонения положения и размеров
установленной опалубки

Контроль (метод, объем,
вид регистрации)

Измерительный (теодолит-
ная и нивелирная съемки
и измерение рулеткой)

по ГОСТ Р 52085

Измерительный
(измерение рулеткой)

2. Предельные отклонения расстояния:
- между опорами изгибаемых элементов опалубки
и между связями вертикальных поддерживающих
конструкций от проектных размеров:

на 1 м длины
на весь пролет

25 мм
75 мм

- от вертикали или проектного наклона плоскостей
опалубки и линий их пересечений:

для фундаментов
для тела опор и колонн высотой до 5 м

5 ммна 1 м высоты
на всю высоту:

20 мм
10 мм

Измерительный
(измерение рулеткой)

3. Предельные смещение осей опалубки от проектного
положения:

- фундаментов
- тела опор и колонн фундаментов под стальные
конструкции

15 мм
8 мм

Измерительный
(измерение рулеткой)

Измерительный (внешний
осмотр и проверка
двухметровой рейкой)

4. Предельное отклонение расстояния между
внутренними поверхностями опалубки от
проектных размеров

Определяется качеством
поверхности облицовки

то же6. Точность установки и качество поверхности
несъемной опалубки-облицовки

5. Допускаемые местные неровности опалубки 3 мм

5 мм

7. Точность установки несъемной опалубки,
выполняющей функции внешнего армирования Определяется проектом то же

8. Оборачиваемость опалубки ГОСТ Р 52085 Регистрационный
журнал работ

ГОСТ Р 520859. Прогиб собранной опалубки Измерительный
(нивелирование)

10. Минимальная прочность бетона незагруженных
монолитных конструкций при распалубке поверхностей:

- вертикальных из условия сохранения формы
- горизонтальных и наклонных при пролете:

0.5Мпа

до 6 м
св. 6 м

70% проектной
80% проектной

Измерительный по
ГОСТ 22690, журнал
бетонных работ

10. Минимальная прочность бетона при распалубке
загруженных конструкций, в том числе от
вышележащего бетона (бетонной смеси)

Определяется ППР и
согласовывается с

проектной организацией
то же

Допускаемые отклонения при армировании конструкций Допускаемые отклонения при выполнении опалубки

Копировал формат - А3 Allplan 2015

3

- плит и балок толщиной до 1 м
- конструкций толщиной более 1 м
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Указания по производству монолитных
железобетонных работ (лист 2)
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Г.и.*

ГеотекстильЩебень промытый
фр. 20...40мм

Дренажная
труба с фильтром

Песок ср. кр. II класса
по ГОСТ 8736-93 с проливкой

(Купл=0.95)

Щебеночное основание

г.ш.

Водоупорный  
слой грунта

Отделка цоколя

Отмостка

Щебеночное
основание

Конструкция стены

Отлив из оцинкованной
стали с полимерным покрытием

Геотекстиль

Оклеечная
гидроизоляция 2 cл.

Обратная засыпка
непучинистым грунтом

-2.500

-2.800

Плита перекрытия

Схема выполнения цокольного узла
(в части бассейна)

-0.450

-0.250

ЭП
ПС

ЭП
ПС

ЭП
ПС

70 100 200

20
0

20
50

30
0

40
10
0

20
0

ут
оч

ни
ть

20
0

70 440

  700

Галтель
из ц.п.р-ра

Бетон В25 - 300мм
с армированием.

Бетон В7.5 - 40мм
(защитная стяжка)

Гидроизоляция 2 сл.
Бетон В7.5 - 100мм

(подготовка)
Профилированная

мембрана
Песчаная подушка

Щебёночное основание
Уплотненный
грунт основания

Плита фундамента

Параметр Контроль (метод, объем,
вид регистрации)

1. Отклонение линий плоскостей пересечения от
вертикали или проектного наклона на всю высоту
конструкций для:

- фундаментов

Предельные
отклонения, мм

20

- стен и колонн, поддерживающих монолитные
покрытия и перекрытия

15

10- стен и колонн, поддерживающих сборные
балочные конструкции

1/500 высоты
сооружения, но
не более 100

- стен зданий и сооружений, возводимых в
скользящей опалубке, при отсутствии
промежуточных перекрытий

1/1000 высоты
сооружения, но
не более 50

- стен зданий и сооружений, возводимых в
скользящей опалубке, при наличии
промежуточных перекрытий

∑h(200·n1/2)
но не более 50

2. Осей колонн каркасных зданий на всю высоту
здания (n - количество этажей)

4. Отклонение горизонтальных плоскостей на
весь выверяемый участок

3. Отклонение от прямолинейности и
плоскостности поверхности на длине 1-3 м и
местные неровности поверхности бетона

По приложению 20 для
монолитных конструкций

По ГОСТ 13015 для
сборных конструкций

Измерительный, всех колонн и линий
их пересечения, журнал работ

Измерительный, не менее 5
измерений на каждые 50 м длины и
каждые 150 м2 поверхности
конструкций, журнал работ

20

5. Отклонение длин или пролетов элементов,
размеров в свету

±20 Измерительный, каждый элемент,
журнал работ

6. Размер поперечного сечения элемента при h:

h≤200 мм
h=400 мм
h≥2000 мм

+6; -3
+11; -9
+25; -20

Измерительный, не менее 5
измерений на каждые 50 м длины и
каждые 150 м2 поверхности
конструкций, журнал работ

Измерительный, каждый элемент
(но не менее одного измерения на
100 м2 площади плит перекрытия и
покрытия), журнал работ

При промежуточных значениях h величина
допуска принимается по интерполяции

7. Отклонение от соосности вертикальных
конструкций

15 Измерительный (исполнительная
геодезическая съемка), каждый
конструктивный элемент, журнал
работ

8. Отклонение размеров оконных, дверных и
других проёмов

±12 Измерительный, каждый проём,
журнал работ

9. Отметки поверхностей и закладных изделий,
служащих опорами для стальных или сборных
железобетонных колонн и других сборных
элементов

-5 Измерительный, каждый опорный
элемент, журнал работ

То же, каждый фундаментный болт,
исполнительная схема

10. Расположение анкерных болтов:
- в плане внутри контура опоры
- в плане ве контура опоры
- по высоте

5
10

+20

Измерительный, каждый
конструктивный элемент, журнал
работ

Требования к законченным бетонным и железобетонным конструкциям
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Указания по производству монолитных
железобетонных работ (лист 3)
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ДатаПодписьN док.Лист

ГИП      Сколов
Разраб.
Проверил
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стадия    лист     листов
К.уч.
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1. Общие указания см. листы КЖ-1...4.

"*" - в качестве гидроизоляции применить Техноэласт ЭПП "Технониколь"

165-17/П



Г.и.*

Водоупорный  
слой грунта

Отделка цоколя

Отмостка

Щебеночное
основание

Конструкция стены

Отлив из оцинкованной
стали с полимерным покрытием

Плита перекрытия

ГеотекстильЩебень промытый
фр. 20...40мм

Дренажная
труба с фильтром

Геотекстиль

Обратная засыпка
непучинистым грунтом

Мастика г.и. ТЕХНОНИКОЛЬ/ТехноМаст
Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ

Схема выполнения цокольного узла
(в бесподвальной части)

-2.500

-2.800

Песок ср. кр. II класса
по ГОСТ 8736-93 с проливкой

(Купл=0.95)

Щебеночное основание

г.ш.

-0.250

-0.450ЭП
ПС

ЭП
ПС

ЭП
ПС

70 100 200

20
0

20
50

30
0

20
0

ут
оч

ни
ть

20
0

70 440

Лента фундамента

Профилированная
мембрана

Щебёночное основание

Бетон В25 - 300мм
с армированием.

Песчаная подушка

Обмазочная г.и.

Уплотненный
грунт основания
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1. Общие указания см. листы КЖ-1...4.

"*" - в качестве гидроизоляции применить Техноэласт ЭПП "Технониколь"

Схема выполнения цокольного узла
в бесподвальной части

06.18
06.18
06.18
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Мероприятия против деформаций зданий
при промерзании и пучении грунтов

1. Обеспечить надежный отвод подземных, атмосферных и производственных вод с
площадки путем своевременной вертикальной планировки застраиваемой территории.
2. Отрывку котлована(траншей) начинать только после того, как на строительную
площадку будут завезены все необходимые материалы и оборудование.
3. До отрывки котлована(траншей) необходимо защитить его от стока атмосферных
вод с окружающей территории а также от грунтовой воды путем устройства канав.
В случае высокого уровня грунтовых вод для отвода воды в процессе эксплуатации
фундаментов необходимо выполнить дренаж по проекту водопонижения.

При выполнении планировки и водопонижающих мероприятий исключить возможность вымывания
песка из песчаной подушки в основании фундаментов.
4. При засыпке коммуникационных траншей с нагорной стороны здания необходимо устраивать
перемычки из мятой глины или суглинка с тщательным уплотнением для предотвращения попадания
(по траншеям) воды к зданиям и сооружениям и увлажнения грунтов вблизи фундаментов.
5. При планировке местности насыпные глинистые грунты в пределах застройки должны быть
послойно уплотнены до обьемной массы скелета грунта не менее 1,6 т/м3 и пористости
не более 40%. Уклон при твердых покрытиях должен быть не менее 3%; для задернованной
поверхности - не менее 5%.
6. Перед устройством фундамента выполнить замену пучинистых грунтов на непучинистые под
основанием фундамента на необходимую глубину (устройство песчаной подушки).
В качестве непучинистых грунтов использовать песок средней крупности по ГОСТ 8736-93.

"*"- отметку низа котлована и заложение откосов уточнить по месту

7. Песчаную подготовку необходимо максимально уплотнить, уплотнение производить послойно
(толщ. слоя 10-20см.) вибротрамбовками. Для песчаной подготовки не допускается использование
мерзлого песка.
8. До момента бетонирования фундаментов необходимо защитить основание от промерзания.
Не допускать промораживания грунта ниже подошвы фундаментной плиты.
9. После окончания работ по нулевому циклу следует немедленно произвести обратную засыпку пазух
с тщательным уплотнением грунта и обеспечением стока поверхностных вод в сторону от здания,
не дожидаясь окончательной планировки площадки и укладки отмосток. Объемный вес грунта после
тромбования должен составлять не менее 1,6 т/м3.
10. При пучинистых грунтах в основании фундаментов для уменьшения глубины промерзания и сил
морозного пучения необходимо выполнить утепление фундаментов по периметру. В качестве
утеплителя использовать "Пеноплэкс". Для защиты утеплителя и отвода атмосферной воды от
фундаментов необходимо выполнить отмостку, стоки воды с отмостки отводить в лотки.
Отмостка должна полностью перекрывать пазухи обратной засыпки.
11. Фундаменты, установленные в летнее время и оставленные на зиму не загруженными, должны быть
покрыты теплоизоляционным материалами под наружными и внутренними стенами.
12. Если здание возведено, а грунты в основании фундаментов находятся в мерзлом состоянии, то
необходимо позаботиться об обеспечении их равномерного оттаивания.

Общие указания по устройству котлована
1. За отм. 0.000 принята отметкачистого пола 1 этажа (данных по
абсолютной отметке не предоставлено).
2. До производства работ котлована вынести все действующие инженерные
коммуникации.
3. Работы по устройству основания фундаментов должны осуществляться
по проекту производства работ (ППР) с соблюдением требований
СП 45.13330.2012 и решений по технике безопасности, согласно
СНиП 12-01-2004, с обеспечением сохранности природной структуры грунтов
основания. Не допускается замачивание и размыв грунтовыми и
поверхностными водами, промораживание и повреждение транспортом
подготовленного под фундаменты основания, а также перерыв между
окончанием разработки котлована и устройством фундаментов. Мероприятия
по сохранению природной структуры грунтов должны быть разработаны в
проекте производства работ.
4. Производство работ вести в соответствии с СП 45.13330.2012 "Земляные
сооружения, основания и фундаменты" и СП 126.13330.2012 "Геодезические
работы в строительстве".
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Опалубочный план конструкции
фундамента

1. Общие указания см. листы КЖ-1...4. Схему расположения выпусков из фундамента см. лист КЖ-7.
2. Спецификацию элементов, ведомость деталей и ведомость расхода стали см. листы КЖ-15...18.
3. Схема выполнения конструкции приямка см. лист КЖ-8.
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08.18



Схема расположения выпусков
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КЖ165-17/П

7

Схема расположения выпусков
из фундамента

08.18
08.18
08.18

1. Общие указания см. листы КЖ-1...4.
2. Опалубочный план конструкции фундамента см. лист КЖ-6.
3. Спецификацию элементов, ведомость деталей и ведомость расхода стали см. листы КЖ-15...18.
4. Выпуски поз. Х установить на хим. анкера Hilti.



1
12 шт.

2
12 шт.

1
12 шт.

А
КЖ-6

10
ш.100

9
ш. 100

11
ш. 100

11
ш. 200

9
ш. 100

11
ш. 100

9
ш. 100

600

12
00

50
20

0
25

0
20

0
25

0
20

0
50

1200
50 200 250 200 250 200 50

КЖ-6
Б

3
2 шт.

3
2 шт.

2
2 шт.

2
2 шт.

11
ш.100

9
ш.100

9
ш.200

9
ш.100

12
00

50
20

0
25

0
20

0
25

0
20

0
50

800
5025020025050

50
20

0

КЖ-6
В

1
8 шт.

1(ф.)
ш.300

9
ш.100

4
ш.300

800
5025020025050

60
0

КЖ-6
Г

1
8 шт.

1
8 шт.

2
8 шт.

13
ш.100

12
ш.100 12

ш.100
12

ш.200

12
ш.200

60
0

50
17
0

16
0

17
0

50

600
5017016017050

5025020025050

КЖ-6
Д

2
2 шт.

1
8 шт.

2
2 шт.

3
2 шт.

3
2 шт.

1
8 шт.

12
ш.200

12
ш.100

12
ш.100

600
5017016017050

50
17
0

Схема армирования
колонны К-1

Выпуски

-2.500

-2.800Лента
фундамента

-0.080

-0.280

-0.450

Контур
перекрытия
цоколя

8с
4 шт. (п

оз
. 9

с)

9с
ш. 100
ш. 200

300

23
0

300

150 300 50

50
3х

10
0=

30
0

8х
20

0=
16
00

70
30

15
0

30
0

20
50

17
0

20
0

б б

600

Схема армирования
колонны К-2

Выпуски

Контур
перекрытия
цоколя

-2.500

-2.800Лента
фундамента

-0.080

-0.280

8с
4 шт.

9с
ш. 100
ш. 200

(п
оз

. 9
с)

300

50
3х

10
0=

30
0

9х
20

0=
18
00

70

600

15
0

30
0

22
20

20
0

б б

б-б 8с
4 шт.

9с
ш. 100
ш. 200

30
0

300

40
22

0
40 4022040

з.с.

а-а

-2.800

-2.500

12
ш.100

Х
4 шт.

40

50
20

0
50

30
0

600

з.с
.

-2.500

-2.800

з.с. з.с.

14
3шт/м

2
4

ш.300

Схема выполнения
армирования приямка

См.п.п. 4 1(ф.)
ш.300

1

40

30 20
0 30

30
0

40
20

0
60

500

Копировал формат - А3 Allplan 2015

И
нв

. N
 п

од
л.

П
од

п.
 и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
.N

Со
гл

ас
ов

ан
о

Н.контр.

ДатаПодписьN док.Лист

ГИП      Сколов
Разраб.
Проверил

Гл. констр.

Самойлов
Балезин

-

Изм.

РД

стадия    лист     листов
К.уч.

Tel.:  +7 (499) 322-08-30
www.stmk.pro

КЖ

06.18
06.18
06.18

165-17/П

8

Узлы армирования конструкции
фундамента. Колонны К-1, 2

1. Общие указания см. листы КЖ-1...4.
2. Сечение а-а замаркировано на листе КЖ-6. Колонны К-1, К-2 замаркированы на листе КЖ-9.
3. Спецификацию элементов, ведомость деталей и ведомость расхода стали см. листы КЖ-15...18.
4. В зоне приямка стержни фоновой арматуры обрезать по месту. По периметру заложить
контурные стержни с выпуском за грань приямка на 500мм.
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9

Опалубочный план конструкции
стен цоколя

08.18
08.18
08.18

1. Общие указания см. листы КЖ-1...4. Колонны К-1, 2 см. лист КЖ-8.
2. Спецификацию элементов, ведомость деталей и ведомость расхода стали см. листы КЖ-15...18.
3. В случае невыполнения обратной засыпки внутри цоколя до уровня плиты перекрытия
предусмотреть устройство продухов для вентиляции подполья (либо другой системы вентиляции.
4. Схемы выполнения консольных стен (виды А...В) см. лист КЖ-10.1.
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Узлы армирования конструкции
стен цоколя

1. Общие указания см. листы КЖ-1...4.
2. Спецификацию элементов, ведомость деталей и ведомость расхода стали см. листы КЖ-15...18.

06.18
06.18
06.18
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08.18
08.18
08.18

10.1

1. Общие указания см. листы КЖ-1...4. Опалубочный план стен цоколя см. лист КЖ-9.
2. Спецификацию элементов, ведомость деталей и ведомость расхода стали см. листы КЖ-15...18. Схемы выполнения консольных стен

(виды А...В). Узлы по фундаменту Е, Ж
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Конструкция чаши бассейна
1. Общие указания см. листы КЖ-1...4.
2. Спецификацию элементов, ведомость деталей и ведомость расхода стали см. листы КЖ-15...18.
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Опалубочный план конструкции
перекрытия цоколя

1. Общие указания см. листы КЖ-1...4. Детали плана, сечения см лист КЖ-14.
2. Длинную часть П-образной детали - располагать сверху.
3. Позиции с обозначением (н), (в) располагаются в нижней или верхней зоне соответственно.
Позиция с обозначением (ф) - фоновая арматура.
4. Предусмотреть в указанных местах установку поперечной арматуры, см. деталь плана №1
на листе КЖ-13.
5. Спецификацию элементов, ведомость деталей и ведомость расхода стали см. листы КЖ-15...18.

08.18
08.18
08.18
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Схема армирования конструкции
перекрытия цоколя

нижняя ветвь детали

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

1. Общие указания см. листы КЖ-1...4. Детали плана, сечения см лист КЖ-14.
2. Длинную часть П-образной детали - располагать сверху.
3. Позиции с обозначением (н), (в) располагаются в нижней или верхней зоне соответственно.
Позиция с обозначением (ф) - фоновая арматура.
4. Спецификацию элементов, ведомость деталей и ведомость расхода стали см. листы КЖ-15...18.

08.18
08.18
08.18
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Узлы армирования конструкции
плиты перекрытия цоколя

1. Общие указания см. листы КЖ-1...4. Детали плана, сечения замаркированы на листах КЖ-12, 13.
2. Длинную часть П-образной детали - располагать сверху.
3. Позиции с обозначением (н), (в) располагаются в нижней или верхней зоне соответственно.
Позиция с обозначением (ф) - фоновая арматура.
4. Спецификацию элементов, ведомость деталей и ведомость расхода стали см. листы КЖ-15...18.



Поз. Обозначение Кол. Масса
ед., кг

Приме-
чаниеНаименование

(Начало)Спецификация на конструкцию цоколя

Конструкция плиты фундамента

ГОСТ Р 52544-2006 п.м.1с Ø14 А500С 1.208

3с

4с

5с

ГОСТ Р 52544-20062с

ГОСТ Р 52544-2006 п.м.Ø8 А500С

ГОСТ Р 52544-2006

ГОСТ Р 52544-2006

0.395

0.41Ø8 А500С L=1040мм

Ø8 А500С L=240мм 0.1

ГОСТ Р 52544-20066с

7с ГОСТ Р 52544-2006

Ø14 А500С L=920мм 1.12

узел А, Б*

узел Б

узел Е

Ø8 А500С L=1910мм

Ø8 А500С L=1510мм 0.6

0.7666

22

965

2075

2295

ГОСТ Р 52544-2006 Ø12 А500С п.м. 0.8881

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ГОСТ Р 52544-2006 1.6Ø12 А500С L=1800мм

ГОСТ Р 52544-2006

ГОСТ Р 52544-2006ГОСТ Р 52544-2006 Ø12 А500С L=1200мм 1.07

ГОСТ Р 52544-2006ГОСТ Р 52544-2006 Ø12 А500С L=1400мм 1.25

ГОСТ Р 52544-2006 Ø12 А500С L=1400мм 1.25

ГОСТ Р 52544-2006

ГОСТ Р 52544-2006 Ø14 А500С L=2550мм 3.09

ГОСТ Р 52544-2006
Выпуски

12

13

14

лента тип 1

ГОСТ Р 52544-2006 лента тип 1

ГОСТ Р 52544-2006 лента тип 1

лента тип 2ГОСТ Р 52544-2006

лента тип 2ГОСТ Р 52544-2006

ГОСТ Р 52544-2006 Ø8 А500С L=1130мм 0.45 плита 300 мм

Ø12 А500С L=1700мм

Ø12 А500С L=1460мм

1.51

1.3

Ø8 А500С L=1530мм 0.61

Ø8 А500С L=1030мм 0.41

Ø8 А500С L=1900мм 0.7

Ø8 А500С L=1290мм

Ø8 А500С L=970мм

0.51

0.39

10

273

150

24

1010

740

6

155

124

Конструкция стен цоколя

Материалы

м3 2400ГОСТ 26633-91* плита+лентаБетон тяжелый В30 F150 w6 51.0

ГОСТ Р 52544-200615 ВыпускиØ14 А500С L=800мм 0.9728

ГОСТ Р 52544-2006 1216 Ø12 А500С L=2500мм 2.22 сеч. а-а

сеч. 1-1

96

44

7

173

2010

28 сеч. б-б, е-е

ГОСТ Р 52544-200610с сеч. б-б

ГОСТ Р 52544-2006 сеч. г-г11с 18

12

231

Ø8 А500С L=1700мм 0.68

Ø8 А500С L=1410мм 0.56

Поз. Обозначение Кол. Масса
ед., кг

Приме-
чаниеНаименование

Спецификация на конструкцию цоколя (продолжение)

ГОСТ Р 52544-2006

м3ГОСТ 26633-91* 2400Бетон тяжелый В25 F150 w6

Материалы

ГОСТ Р 52544-2006 4

13

0.2

8с

9с

Колонна К-1, К-2

Чаша бассейна и купель

Ø8 А500С L=1110мм 0.44

Ø12 А500С L=2970мм 2.64

4

м3ГОСТ 26633-91* 2400Бетон тяжелый В25 F150 w6

Материалы

43.3

сеч. д-дГОСТ Р 52544-200612с

4б

3б

ГОСТ Р 52544-2006 п.м.

2б

1б Ø12 А500С

ГОСТ Р 52544-2006 п.м.Ø8 А500С 0.395

ГОСТ Р 52544-2006 0.41Ø8 А500С L=1040мм

ГОСТ Р 52544-2006 Ø12 А500С L=920мм 0.82

0.888

5б

6б

ГОСТ Р 52544-2006

ГОСТ Р 52544-2006

Ø8 А500С L=240мм 0.1

ГОСТ Р 52544-2006 Ø8 А500С L=1300мм 0.52

7б

8б

9б

ГОСТ Р 52544-2006

ГОСТ Р 52544-2006

ГОСТ Р 52544-2006

Ø8 А500С L=440мм 0.18

0.45

Ø8 А500С L=1100мм

Ø8 А500С L=1140мм

0.44

м3ГОСТ 26633-91* 2400

Материалы

Бетон тяжелый В25 F150 w6 17.1

ГОСТ Р 52544-2006ГОСТ Р 52544-2006 Ø8 А500С L=890мм 0.3610б см. поз. 10п

110

110

30

51

225

37

81

880

665

210

6Ø8 А500С L=1610мм 0.64
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Спецификация на конструкцию
цоколя (лист 1)

1. Ведомость деталей и ведомость расхода стали см. листы КЖ-17...18.

08.18
08.18
08.18



Поз. Обозначение Кол. Масса
ед., кг

Приме-
чаниеНаименование

Спецификация на конструкцию цоколя (окончание)

Цокольное перекрытие

1п ГОСТ Р 52544-2006 Ø12 А500С п.м. 0.888

Отдельные стержни

2п

3п

4п

5п

ГОСТ Р 52544-2006

ГОСТ Р 52544-2006 Ø14 А500С L=3900мм

Ø14 А500С L=2920мм

4.72

3.53
доп.

армирование

ГОСТ Р 52544-2006

8п

10п

9п

11п

12п

13п

14п

15п

7п

6п

ГОСТ Р 52544-2006

ГОСТ Р 52544-2006

ГОСТ Р 52544-2006

ГОСТ Р 52544-2006

ГОСТ Р 52544-2006

ГОСТ Р 52544-2006

ГОСТ Р 52544-2006

ГОСТ Р 52544-2006

ГОСТ Р 52544-2006

ГОСТ Р 52544-2006

Ø12 А500С L=930мм 0.83

Ø12 А500С L=1630мм 1.45 сечение а-а

сечение б-б

сечение г-г

Выпуски

ГОСТ Р 52544-2006 плита 200 ммØ8 А500С L=890мм 0.36

сечение д-д

сечение е-е

сечение и-и

сечение к-к

ГОСТ Р 52544-2006
поперечное
армированиеØ8 А500С L=310мм 0.13

м3ГОСТ 26633-91* 2400Бетон тяжелый В25 F150 w6

Материалы

54.8

Ø14 А500С L=2030мм 2.46

Ø12 А500С L=2330мм 2.07

Ø8 А500С L=1610мм 0.64

Ø8 А500С L=1070мм 0.43

Ø8 А500С L=1370мм 0.55

Ø8 А500С L=950мм 0.38

Ø12 А500С L=3000мм

Ø12 А500С L=3200мм

2.67

2.856

76

50

77

115

19

105

235

152

6

90

495

5560

185

367

Ведомость деталей (Начало)

Поз. ЭскизПоз. Эскиз

60
0

R30

60
0

R3032

600

Ø12 А500С L=1200мм Ø12 А500С L=(1400)мм

800

30
20

0

600

600

Ø12 А500С L=1400мм

4

R30

12
0

6

790

790

Ø12 А500С L=1700мм

R30

12
0

7

Ø12 А500С L=1460мм

670

670

R35

12
0

1640

790

Ø14 А500С L=2550мм

5

790

Ø12 А500С L=1800мм

8

790

R30

22
0

9 29
5

22
0

22
0

10 29
5

11

Ø8 А500С L=1290мм

22
0

12 22
0

13 29
5

350

425

29
5

200

300
300

16
5

16
5

Ø8 А500С L=1130мм

14

470

545

Ø8 А500С L=1530мм

220

295

Ø8 А500С L=1030мм

22
0

Ø8 А500С L=1900мм

740

740

190

265

Ø8 А500С L=970мм

2с

400

400
R35

12
0

Ø14 А500С L=920мм

5с 50 50

140

Ø8 А500С L=240мм

7с 34
0

340

41
5

415

Ø8 А500С L=1510мм

30

20
0

16

Ø12 А500С L=2500мм

1150

1150

4с 14
0

450

450

Ø8 А500С L=1040мм

6с

240

315

24
0

31
5

Ø8 А500С L=1110мм

9с

14
0

21
5

740

815

Ø8 А500С L=1910мм
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Спецификация на конструкцию
цоколя (лист 2)

16

1. Ведомость деталей и ведомость расхода стали см. листы КЖ-17, 18.



Ведомость деталей

Поз. ЭскизПоз. Эскиз

6б 420

440 44
0

Ø8 А500С L=1300мм

50 507б

8б 9б50 90

135°

300

R35

1600

4п 13
0

Ø12 А500С L=1630мм

1200

300

R30

13
0

400

400

13
0

Ø12 А500С L=930мм

R30

5п

6п 13
0 R307п

8п 9п
R30R30

12
0

200

250
250

95

95

Ø8 А500С L=890мм

11п

12п 13п

340

Ø8 А500С L=440мм

500

500

Ø8 А500С L=1140мм

60
0

Ø8 А500С L=1100мм
500

Ø14 А500С L=2030мм

1100

1100

Ø12 А500С L=2330мм

15
0

22
5

580

655

Ø8 А500С L=1610мм

140

32
0

39
5

215

Ø8 А500С L=1070мм

17
0

440

515

24
5

Ø8 А500С L=1370мм

1440

1440

1440

1440

Ø12 А500С L=3000мм

32
0

Ø12 А500С L=3200мм

10п (10б)

14
010с 14
011с 21
5

14
012с 21
5

780

780

Ø8 А500С L=1700мм

400

400
R35

12
0

2б

Ø12 А500С L=920мм

5б 50 50

140

Ø8 А500С L=240мм

4б 14
0

450

450

Ø8 А500С L=1040мм

(продолжение)

490

590

665

565

Ø8 А500С L=1410мм

Ø8 А500С L=1610мм

45°45
°

Ведомость деталей

Поз. ЭскизПоз. Эскиз

14п 7575

160

Ø8 А500С L=310мм

15п15
0

250

325

22
5

Ø8 А500С L=950мм

(окончание)
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Ведомость деталей
1. Общие указания см. листы КЖ-1...4.
2. Лист смотреть совместно с листом КЖ-16. Ведомость расхода стали см. лист КЖ-15, 16.
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Лист Наименование Примечание

Конструкции принятые в проекте

Ведомость рабочих чертежей комплекта 165-17/П АС

Копировал формат - А3 Allplan 2015

Проектируемое здание сложной формы прямоугольного очертания, размерами
в осях 27.0 х 11.0 м.
Высота фундамента (от низа плиты фундамента до верха плиты перекрытия) - 2.7 м.
Высота 1 этажа - 3.25 м, высота 2 этажа - 2.8 м (от верха до низа перекрытий).
За отм. 0.000 принята отметка чистого пола 1 этажа.

Проект разработан для климатического района IIв, со следующими климатическими
характеристиками:
- расчетная зимняя температура наружного воздуха - 25 °С;
- расчетный вес снегового покрова для III снегового района 210кг/м2;
- нормативный скоростной напор ветра для I района 23кг/м2;
- нормативная распределенная полезная нагрузка на перекрытие 150кг/м2.
Уровень ответственности - II (нормальный).
Степень огнестойкости - не нормируется.
Класс функциональной пожарной опасности - Ф 1.4, Ф 3.6
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Настоящая  проектная документация разработана в соответствии с  градостроительным
планом земельного участка,заданием на проектирование, градостроительным регламентом,
техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования  по  обеспечению
безопасности эксплуатации  зданий,  строений,  сооружений  и безопасного использования
прилегающих к ним территорий и соблюдением технических условий.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА СКОЛОВ Р.И.

1 Общие данные

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Указания по производству монолитных железобетонных работ (лист 1)

Указания по производству монолитных железобетонных работ (лист 2)

Указания по производству монолитных железобетонных работ (лист 3)

14

15

16

17

Сечения по стене

1

Общие данные
Н.контр.

ДатаПодписьN док.Лист
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Цоколь - монолитные железобетонные конструкции см. раздел КЖ.
Наружные стены - кладка из керамических блоков Porotherm 44 с отделочным слоем из
планкена и натурального камня по подсистеме.
Межкомнатные перегородки - из керамического кирпича марки КР-р-по 1НФ100/2/25
по ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М50.
Перемычки - балки в составе перекрытий и железобетонные по сер. 1.038.1-1 вып. 1.
Перекрытия - монолитные железобетонные t=200 мм.
Крыша - плоская, совмещеная, с кровлей из наплавляемых материалов в части террасы;
скатная из наслонных деревянных стропил с кровлей из гибкой черепицы в остальной части. 
Утеплитель перекрытия террасы - Пеноплэкс Кровля ® толщиной 150мм
g=34кг/м3, l=0,032Вт/м°С по  ТУ 5767-006-54349294-2014. (либо аналог).
Утеплитель чердачного перекрытия - ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА толщиной 200мм
g=40кг/м3, l=0,041Вт/м°С по ТУ 5762-010-74182181-2012. (либо аналог).
Внутренняя отделка - смотри ведомость отделки помещений.
Наружная отделка - смотри паспорт цветового решения фасадов.
Конструкция снегозадержания и ограждения - по согласованию с заказчиком.
Водосточная система - по согласованию с заказчиком.

Кладочный план 1 этажа

Кладочный план 2 этажа. Разрез по зданию 1-1

Общие указания по кладке и армированию

Схема расположения перемычек 1, 2 этажа

Ведомость и спецификация перемычек

Пилоны П-1...П-3, колонна К-1, ж.б. стена по оси 2

Конструкция лестницы Л-1

Опалубочный план конструкции перекрытия 1, 2 этажа

Схема армирования конструкции перекрытия 1, 2 этажа

Схема верхнего армирования конструкции перекрытия 1 этажа

Указания по производству работ при устройстве кровли

18

19

20

21

22

План кровли

23 Ведомость расхода основных материалов

Разрезы по кровле 2-2, 3-3

Схема расположения стропил. Разрез по кровле 1-1

Схема расположения декоротивных балок и стропил

Схема расположения подстропильных элементов

Сеения по кровле а-а, б-б



ПримечаниеОбозначение Наименование

Несущие и ограждающие конструкции.

Бетонные и железобетонные конструкции

Ручная дуговая сварка. Соединения сварные.
Основные типы, конструктивные элементы и размеры

Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия

Прокат арматурный свариваемый периодического профиля классов
А500С и В500С для армирования железобетонных конструкций. Т.У.

Кирпич и камни керамические. Технические условия.

Сталь угловая равнополочная

Перемычки ж.б. для зданий с кирпичными стенами.

Кровли

СП 63.13330.2012

ГОСТ 8509-93

ГОСТ 530-2012

ГОСТ Р 52544-2006

ГОСТ 26633-91*

ГОСТ 5264-80

СП 70.13330-2012

СП 17.13330.2011

Ведомость ссылочных документов

Все применяемые материалы и изделия подлежащие сертификации,
должны иметь соответствующий сертификат

Деревянные конструкции

Пиломатериалы хвойных пород. Размеры

Гвозди строительные. Конструкция и размеры

Плиты древесные строительные с ориентированной стружкой (OSB).
Технические условияГОСТ Р 56309-2014

ГОСТ 4028-63

ГОСТ 24454-80

СП 64.13330.2011

1.038.1-1 вып.1

Копировал формат - А3 Allplan 2015

2

1. Конструкции выполнены из монолитного железобетона, армированного стержневой
арматурой.
2. Для устройства монолитных железобетонных конструкций приняты следующие материалы:
бетон класса по прочности на сжатие - В25, марки по водонепроницаемости - W6,
марки по морозостойкости - F150; арматура класса А500C.
3. Армирование выполнено в виде отдельных стержней. Для фиксации нижних рядов
арматурных стержней и обеспечения защитного слоя применять неизвлекаемые
пластмассовые фиксаторы или фиксаторы из цементно-песчаного раствора, асбоцемента.
Фиксация верхних рядов арматуры производится посредством установки гнутых
поддерживающих стержней. Использование в качестве фиксаторов обрезков арматуры и 
деревянных брусков запрещается.
4. Вязка арматуры каркасов производится вязальной (отожжённой) проволокой Ø0.8 - 1.0 мм.
В сетке вязке подлежат не менее 50% всех пересечений рабочей арматуры. Рекомендуется
вязка через перекрестье в шахматном порядке. Для соединения арматуры в крест допускается
использование контактно-точечной сварки при помощи электросварочных клещей.
Стыковка рабочей арматуры в продольном направлении производится посредством перепуска
вразбежку. Расстояние в свету между стыкуемыми стержнями сеток не должно превышать 4d.
Длина перепуска рабочих стержней не менее 38d. Смещение арматурных стержней в каркасах
от проектного положения не должно превышать величины 1/4 d.
5. Перед укладкой бетонной смеси производить проверку правильности установки гильз для
пропуска инженерных коммуникаций. Укладку бетонной смеси следует производить
непрерывно. Возможный перерыв в бетонировании каждого последующего слоя не должен
превышать время схватывания бетонной смеси предыдущего. Швы бетонирования
определяются в ППР по согласованию с проектной организацией.
6. Уход за свежеуложенным бетоном в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012.
Движению людей по выдерживаемому бетону или установка на него лесов и опалубки
вышележащих конструкций допускается только после достижения бетоном прочности на
сжатие не менее 15 кг/см². Бетонирование при среднесуточной температуре наружного
воздуха +5 °C и минимальной суточной температуре ниже 0 °C должно осуществляться с
проведением мероприятий зимнего бетонирования. При электропрогреве максимальная
температура и скорость остывания бетона определяется из условия растрескивания
поверхности железобетонной конструкции.
7. Отклонения в размерах конструкций не должны превышать значений, указанных в
СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции".
8. Верхнюю арматуру перекрытия необходимо стыковать в средней трети пролета.
Нижнюю арматуру перекрытия не допускается стыковать в средней трети пролета.
9. Минимальный диаметр оправки для арматуры принять в зависимости от диаметра стержня:

- диаметр оправки не менее 5 диаметров стержня при диаметре стержня меньше 20 мм;
- диаметр оправки не менее 8 диаметров стержня при диаметре стержня больше или

равном 20 мм.
10. Все работы производить в соответствии с требованиями нормативных документов:

- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве". Часть 1. Общие требования;
- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве". Часть 2. Строительное

производство;
- СП 63.13330.2012 "Бетонные и железобетонные конструкции";
- СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции";
- ГОСТ 14098-2014 "Соединение сварной арматуры и закладных деталей

       железобетонных конструкций".
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В настоящем альбоме разработаны чертежи несущих

монолитных железобетонных конструкций:

Указания по производству монолитных
железобетонных работ (лист 1)

Н.контр.

ДатаПодписьN док.Лист

ГИП      Сколов
Разраб.
Проверил

Гл. констр.

Самойлов
Балезин

-

Изм.

РД

стадия    лист     листов
К.уч.

Tel.:  +7 (499) 322-08-30
www.stmk.pro

165-17/П АС

08.18
08.18
08.18



Величина
параметра, мм

Контроль (метод, вид
регистрации)Параметр

Измерительный
(измерение рулеткой,
по шаблону), журнал
работ

1. Отклонение от проекта в расстоянии между
арматурными стержнями в вязанных каркасах и сетках:

- для продольной арматуры, в том числе в сетках
(s-расстояния/шаг, указанные в проекте, мм)

- для поперечной арматуры (хомутов, шпилек)
(h-высота сечения балки/колонны, толщина
плиты, мм)
- Общее количество стержней в конструкции на
один погонный метр конструкции

по проекту

±h/25, но
не более 25

визуально

Измерительный, по
ГОСТ 10922, журнал
работ

-0.05L; положительные
отклонения

не нормируются

по ГОСТ 10922

4. Отклонение в расстоянии между рядами
арматуры для:

3. Отклонение от проектной длины нахлестки/
анкеровки арматуры (L-длина нахлестки/анкеровки,
указанные а проекте, мм)

2. Отклонение от проекта в расстоянии между
арматурными стержнями в сварных каркасах
и сетках, отклонение длины арматурных элементов

Измерительный
(измерение рулеткой,
по шаблону), журнал
работ

±20
±10

±205. Отклонение от проектного положения участков
начала отгибов продольной арматуры

6. Наименьшее допускаемое расстояние в свету между
продольными арматурными стержнями (d-диаметр
наименьшего стержня, мм), кроме стыковки стержней
и объединения их в пучки по проекту при:

25- горизонтальном и наклонном положении стержней
нижней арматуры

30- горизонтальном и наклонном положении стержней
верхней арматуры

50- то же, при расположении нижней арматуры более
чем в 2 ряда (кроме стержней двух нижних рядов)

50
но не менее d

- вертикальном положении стержней
допускаемый уровень дефектности 5%

7. Отклонение от проектной толщины защитного слоя
бетона не должно превышать:

+4
+5

до 100
от 101 до 200

- при толщине защитного слоя до 15 мм и линейных
размерах поперечного сечения конструкции, мм:

до 100
от 101 до 200
от 201 до 300

Св. 300

- при толщине защитного слоя от 16 до 20 мм включ.
и линейных размерах поперечного сечения
конструкций, мм:

+4; -3
+8; -3
+10; -3
+15; -5

до 100
от 101 до 200
от 201 до 300

Св. 300

- при толщине защитного слоя свыше 20 мм и
линейных размерах поперечного сечения
конструкций, мм:

+4; -5
+8; -5
+10; -5
+15; -5

то же

то же

то же

то же

±s/4, но
не более 50

Величина
параметра, ммПараметр

1. Допускаемые отклонения положения и размеров
установленной опалубки

Контроль (метод, объем,
вид регистрации)

Измерительный (теодолит-
ная и нивелирная съемки
и измерение рулеткой)

по ГОСТ Р 52085

Измерительный
(измерение рулеткой)

2. Предельные отклонения расстояния:
- между опорами изгибаемых элементов опалубки
и между связями вертикальных поддерживающих
конструкций от проектных размеров:

на 1 м длины
на весь пролет

25 мм
75 мм

- от вертикали или проектного наклона плоскостей
опалубки и линий их пересечений:

для фундаментов
для тела опор и колонн высотой до 5 м

5 ммна 1 м высоты
на всю высоту:

20 мм
10 мм

Измерительный
(измерение рулеткой)

3. Предельные смещение осей опалубки от проектного
положения:

- фундаментов
- тела опор и колонн фундаментов под стальные
конструкции

15 мм
8 мм

Измерительный
(измерение рулеткой)

Измерительный (внешний
осмотр и проверка
двухметровой рейкой)

4. Предельное отклонение расстояния между
внутренними поверхностями опалубки от
проектных размеров

Определяется качеством
поверхности облицовки

то же6. Точность установки и качество поверхности
несъемной опалубки-облицовки

5. Допускаемые местные неровности опалубки 3 мм

5 мм

7. Точность установки несъемной опалубки,
выполняющей функции внешнего армирования Определяется проектом то же

8. Оборачиваемость опалубки ГОСТ Р 52085 Регистрационный
журнал работ

ГОСТ Р 520859. Прогиб собранной опалубки Измерительный
(нивелирование)

10. Минимальная прочность бетона незагруженных
монолитных конструкций при распалубке поверхностей:

- вертикальных из условия сохранения формы
- горизонтальных и наклонных при пролете:

0.5Мпа

до 6 м
св. 6 м

70% проектной
80% проектной

Измерительный по
ГОСТ 22690, журнал
бетонных работ

10. Минимальная прочность бетона при распалубке
загруженных конструкций, в том числе от
вышележащего бетона (бетонной смеси)

Определяется ППР и
согласовывается с

проектной организацией
то же

Допускаемые отклонения при армировании конструкций Допускаемые отклонения при выполнении опалубки

Копировал формат - А3 Allplan 2015
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- плит и балок толщиной до 1 м
- конструкций толщиной более 1 м
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Указания по производству монолитных
железобетонных работ (лист 2)

Н.контр.

ДатаПодписьN док.Лист

ГИП      Сколов
Разраб.
Проверил

Гл. констр.

Самойлов
Балезин

-

Изм.

РД

стадия    лист     листов
К.уч.

Tel.:  +7 (499) 322-08-30
www.stmk.pro

165-17/П АС

08.18
08.18
08.18



Параметр Контроль (метод, объем,
вид регистрации)

1. Отклонение линий плоскостей пересечения от
вертикали или проектного наклона на всю высоту
конструкций для:

- фундаментов

Предельные
отклонения, мм

20

- стен и колонн, поддерживающих монолитные
покрытия и перекрытия

15

10- стен и колонн, поддерживающих сборные
балочные конструкции

1/500 высоты
сооружения, но
не более 100

- стен зданий и сооружений, возводимых в
скользящей опалубке, при отсутствии
промежуточных перекрытий

1/1000 высоты
сооружения, но
не более 50

- стен зданий и сооружений, возводимых в
скользящей опалубке, при наличии
промежуточных перекрытий

∑h(200·n1/2)
но не более 50

2. Осей колонн каркасных зданий на всю высоту
здания (n - количество этажей)

4. Отклонение горизонтальных плоскостей на
весь выверяемый участок

3. Отклонение от прямолинейности и
плоскостности поверхности на длине 1-3 м и
местные неровности поверхности бетона

По приложению 20 для
монолитных конструкций

По ГОСТ 13015 для
сборных конструкций

Измерительный, всех колонн и линий
их пересечения, журнал работ

Измерительный, не менее 5
измерений на каждые 50 м длины и
каждые 150 м2 поверхности
конструкций, журнал работ

20

5. Отклонение длин или пролетов элементов,
размеров в свету

±20 Измерительный, каждый элемент,
журнал работ

6. Размер поперечного сечения элемента при h:

h≤200 мм
h=400 мм
h≥2000 мм

+6; -3
+11; -9
+25; -20

Измерительный, не менее 5
измерений на каждые 50 м длины и
каждые 150 м2 поверхности
конструкций, журнал работ

Измерительный, каждый элемент
(но не менее одного измерения на
100 м2 площади плит перекрытия и
покрытия), журнал работ

При промежуточных значениях h величина
допуска принимается по интерполяции

7. Отклонение от соосности вертикальных
конструкций

15 Измерительный (исполнительная
геодезическая съемка), каждый
конструктивный элемент, журнал
работ

8. Отклонение размеров оконных, дверных и
других проёмов

±12 Измерительный, каждый проём,
журнал работ

9. Отметки поверхностей и закладных изделий,
служащих опорами для стальных или сборных
железобетонных колонн и других сборных
элементов

-5 Измерительный, каждый опорный
элемент, журнал работ

То же, каждый фундаментный болт,
исполнительная схема

10. Расположение анкерных болтов:
- в плане внутри контура опоры
- в плане ве контура опоры
- по высоте

5
10

+20

Измерительный, каждый
конструктивный элемент, журнал
работ

Требования к законченным бетонным и железобетонным конструкциям Перечень видов работ, для которых необходимо
составление актов освидетельствования скрытых работ

Бетонные и железобетонные конструкции монолитные:
армирование; защитные слои; анкеровка арматуры; установка закладных деталей.
Каменные конструкции:
гидро-пароизоляция кладки; места опирания прогонов, балок, плит перекрытия на стены,
столбы и их заделка в кладке в случае их сокрытия последующими работами закрепление
в кладке сборных железобетонных изделий: карнизов, балконов и других консольных
конструкций; закладные детали и их антикоррозионная защита; армирование кирпичной
кладки стен; устройство перемычек; устройство теплоизоляции стен и перегородок.
Монтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций:
сварка и антикоррозионное покрытие закладных и соединительных изделий;
замоноличивание стыков и швов.
Монтаж стальных конструкций:
огрунтовка поверхности стальных конструкций; защита стальных конструкций от коррозии
(с указанием каждого слоя покрытия); опирание и анкеровка стальных конструкций.
Устройство полов:
устройство элементов полов (по грунту, по перекрытию с указанием утеплителя,
антисептирования деревянных элементов, устройство гидроизоляции и т.п.).
Кровли:
устройство кровельного покрытия (с указанием каждого элемента, пароизоляции,
утеплителя, колличество слоев кровельного материала и т.п.).
Заполнение проемов:
установка оконных и дверных коробок, подоконных досок (с указанием материала
утеплителя, уплотнения, герметизации, изоляции и т.п.).

Копировал формат - А3 Allplan 2015
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Указания по производству монолитных
железобетонных работ (лист 3)

Н.контр.

ДатаПодписьN док.Лист

ГИП      Сколов
Разраб.
Проверил

Гл. констр.

Самойлов
Балезин

-

Изм.

РД

стадия    лист     листов
К.уч.

Tel.:  +7 (499) 322-08-30
www.stmk.pro

165-17/П АС

08.18
08.18
08.18



Сечение по стене
(в общий случай)

Перекрытие цоколя

-0.450

±0.000

-0.250Poroterm 44

Poroterm 44

ЭП
ПС

ЭП
ПС

Конструкцию цоколя 
см. раздел КЖ

+0.100

+3.200

+3.000

+3.300

Poroterm 44

Poroterm 44

20

+2.750

Poroterm 44

Poroterm 44

Плита перекрытия

+5.750

+6.000

+6.200

20

Poroterm 44

Poroterm 44

Плита перекрытия

ЭП
ПС

ЭП
ПС

ЭП
ПС

ЭП
ПС

Заполнить
упругим материалом

Пеноплэкс СТЕНА ®

+2.600

+3.500

Заполнить
упругим материалом

Пеноплэкс СТЕНА ®

+5.600

+6.300

+6.400

Poroterm 44

Состав пола
см. разрез 1-1 лист АС-7

Состав стены
см. разрез 1-1 лист АС-7

Состав пола
см. разрез 1-1 лист АС-7

Конструкция кровли
см. разрез 1-1
лист АС-7

+6.500

12
х(
21
9+

11
=2

31
)=
27

72
28

14
х(
21
9+

11
=2

30
)=
32

20
30

100 150 200
40

100 150 200
40

150 100 440
10
0

20
0

20
0

25
0

24
50

10
0

20
0

25
0

27
50

25
0

20
0
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Н.контр.

ДатаПодписьN док.Лист

ГИП      Сколов
Разраб.
Проверил

Гл. констр.

Самойлов
Балезин

-

Изм.

РД

стадия    лист     листов
К.уч.

Tel.:  +7 (499) 322-08-30
www.stmk.pro

165-17/П АС

08.18
08.18
08.18

Общие указания по кладке и
армированию

Общие указания по кладке и армированию

1. Стены запроектированы в соответствии с указаниями фирмы производителя, и норм проектирования
СП 50.13330-2012, СП 15.13330.2012, СП 70.13330.2012.
2. Производство работ по кладке вести в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 "Несущие и
ограждающие конструкции", СП 72.13330.2016 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии".
3. Кладка наружных стен - многослойная. Конструкция стены состоит из внутреней части 440 мм - кладка
из керамических блоков Porotherm 44 на теплом растворе Porotherm ТМ с отделочным слоем из планкена и
натурального камня по подсистеме.
4. Кладку стен выполнять в соответствии с узлами на листах АС-5, 8, 10 и с учетом рекомендаций фирм
производителей.
5. В проемах шириной более 1500 мм кладку под перемычками усилить арматурными сетками
Ø4 Вр I яч. 50х50мм (в 3-х рядах кладки под перемычкой). Сетки длиной 500 мм, шириной по размеру несущей
части стены. 6. В проемах шириной более 3000 мм в опорной зоне перемычек выполнить кладку из
керамического кирпича КР-р-по 1НФ/100/2,0/35 по ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М50
в 3 ряда с армированием с сетками Ø4 Вр I яч. 50х50мм.
7. Наружная отделка стен выполняется в соответствии с паспортом цветового решения фасадов.
8. Перегородки толщиной 120 мм (65 мм) выполнить из керамического кирпича марки КР-р-по 1НФ/100/2,0/25
по ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М50.
9. Крепление перегородок к полу, стенам и перекрытию выполнить по узлам 1, 14 и 29 серии 2.230-1 вып.5
(крепление к перекрытию выполнить по аналогии). К стенам крепить перегородки в  двух уровнях:
на расстоянии 0,75м от пола и потолка.
10. В местах прохода кабелей в перекрытиях, стенах и перегородках выполняются проемы (щели) шириной
до 150 мм, которые после прокладки всех кабелей заделываются несгораемым материалом, например,
цементом с песком по объему 1:10 и т.п. по всей толщине стены, перегородки. после завершения монтажа
электрооборудования в уровне перекрытия выполнить заделку вертикальных штраб несгораемым материалом.
11. Все закладные детали должны быть защищены слоем цементно-песчаного раствора толщиной
не менее 20мм, либо иметь антикоррозийное покрытие в виде слоя грунта ГФ-020.
Антикоррозийную защиту выполнять в соответствии с требованиями СП 72.13330.2016.
12. Монтаж оконных блоков и блоков балконных дверей выполнить в соответствии с требованиями
ГОСТ 30971-2002.
13. Все работы производить в соответствии с требованиями нормативных документов:

- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве". Часть 1. Общие требования;
- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве". Часть 2. Строительное производство;
- СП 63.13330.2012 "Бетонные и железобетонные конструкции";
- СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции";
- ГОСТ 14098-91 "Соединение сварной арматуры и закладных деталей железобетонных конструкций".
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1. Общие указания см. листы АС-1...5. Пилоны П-1.1...П-3, колонну К-1, лестницу Л-1 см. листы АС-10,11.
2. Спецификацию элементов, ведомость перемычек см. листы АС-9, 10.
3. "*" - у указанных пилонов отм. верха +3.000.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
- отделочный слой - планкер по подсистеме, толщину уточнить.

- отделочный слой - кладка из камня-песчаника по подсистеме, толщину уточнить.

- кладка из керамических блоков Porotherm 44 на теплом растворе Porotherm ТМ.

- утеплитель ЭППС (Пеноплэкс Стена ® ТУ 5767-006-54349294-2014) толщиной 150 мм

- кладка внутренних стен (обкладка пилонов) из керамических блоков Porotherm 25, 20.

- железобетонные несущие конструкции (пилоны, колонны, стены).

- кладка из керамического кирпича марки КР-р-по 1НФ100/2/25 по ГОСТ 530-2012
на цементно-песчаном растворе М50.

- кладка из керамического кирпича марки КР-р-пу 1НФ100/2/35 по ГОСТ 530-2012
на цементно-песчаном растворе М50.
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Кладочный план 2 этажа.
Разрез по зданию 1-1

Состав №8:
- Утеплитель ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА - 200 мм
- Пароизоляционная пленка
- Плита перекрытия - 200 мм
- Подвесной потолок

Состав №4:
- Отделочные слой (плитка) - 20 мм
- Стяжка цем. песч. - 80 мм
- Ж.б. плита перекрытия - 200 мм
- Подвесной потолок

Состав №5:
- Отделочные слой (уточнить)
- Техноэласт ЭКП
- Унифлекс ВЕНТ ЭПВ
- Праймер битумный Технониколь №01
- Стяжка цем. песч. (арм) - 80 мм
- Уклонообразующий слой керамзитовый
  гравий
- Утеплитель Пеноплэкс - 150 мм
- Пароизоляционная пленка
- Ж.б. плита перекрытия - 200 мм

Состав №1:
- Отделка фасада планкеном по подсистеме
  или натураьным камнем              - 100 мм
- Кладка из керамических блоков Porotherm 44

на тёплом растворе Porotherm ТМ  - 440 мм
- Внутренняя отделка (штукатурка)   - 20 мм

Состав №2:
- Отделочные слой (плитка) - 20 мм
- Стяжка цем. песч. - 80 мм
- Пароизоляционная пленка
- Утеплитель Пеноплэкс - 150 мм
- Ж.б. плита цоколя - 200 мм

Состав №3:
- Отделочные слой (террасная доска)  - 40 мм
- Система комплектных лаг и опор
- Ж.б. плита цоколя - 200 мм

1. Общие указания см. листы АС-1...5. Условные обозначения см. лист АС-6.
2. Спецификацию элементов, ведомость перемычек см. листы АС-9, 10.

Состав №7:
- Гибкая черепица
- Подкладочный материал
- Плита OSB-3 - 9мм
- Обрешетка - 25 мм
- Стропильная нога - 100 мм
- Подсистема кровли (декор. балки)
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Сечения по стенам1. Общие указания см. лист АС-1...4, 5.
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1. Общие указания см. лист АС-1...4, 5. Ведомость и спецификацию перемычек см. лист АС-10.
2. Перемычки укладывать по слою свежеуложенного раствора М100 толщиной 10мм.
3. Перемычки подобраны для летних условий строительства, при производстве работ в зимнее время
необходимо поставить временные стойки на клиньях на период оттаивания.
4. Конструкции железобетонных элементов (пилонов, перекрытий) см. листы АС-11, 13.
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Ведомость и спецификация перемычек

10

1. Общие указания см. лист АС-1...4, 5. Схему расположения перемычек см. лист АС-9.
2. Перемычки укладывать по слою свежеуложенного раствора М100 толщиной 10мм.
3. Перемычки подобраны для летних условий строительства, при производстве работ в зимнее время
необходимо поставить временные стойки на клиньях на период оттаивания.
4. Конструкции железобетонных элементов (пилонов, перекрытий) см. листы АС-11, 13.
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Пилоны П-1...П-3, колонна К-1,
ж.б. стена по оси 2

1. Общие указания см. лист АС-1...4, 5. Сечение б-б для пилонов П-2, сечение в-в для пилонов П-3.
2. Пилоны замаркированы на листе АС-6.
3. Конструкции железобетонных перекрытий см. листы АС-13...15.
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1. Общие указания см. листы АС-1...5. Лестница Л-1 замаркирована на листе АС-6. Конструкция лестницы Л-1
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13

1. Общие указания см. листы АС-1...4. Схему армирования плит см. лист АС-14, 15.
2. Сечения по плитам перекрытия, детали плана см. лист АС-14, 15.
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
верхняя ветвь детали

1. Общие указания см. листы АС-1...4. Опалубочный план плиты см. лист АС-13.
2. Детали плана №1..2 см. лист АС-15.
3. Длинную часть П-образной детали - располагать сверху (см. условные обозначения).
4. Позиции с обозначением (н), (в) располагаются в нижней или верхней зоне соответственно.
Позиция с обозначением (ф) - фоновая арматура.
5. В надколонной зоне предусмотреть дополнительное верхнее армирование и установку
поперечной арматуры. Смотри деталь плана № 2 лист АС-15.
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Схема армирования конструкции
перекрытия 1, 2 этажа

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
верхняя ветвь детали

1. Общие указания см. листы АС-1...4. Опалубочный план плиты см. лист АС-13.
2. Длинную часть П-образной детали - располагать сверху (см. условные обозначения).
3. Позиции с обозначением (н), (в) располагаются в нижней или верхней зоне соответственно.
Позиция с обозначением (ф) - фоновая арматура.
4 В надколонной зоне предусмотреть дополнительное верхнее армирование и установку
поперечной арматуры. Смотри деталь плана № 2.
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Удельн.
вес,

кг/м3

Сопротив-
ление

теплопер.
м2°С/Вт

Толщина
утеплителя,

мм

200

Расчетная
т.-ра внутр.
воздуха, °С

Утеплитель

Наименование
ограждающей
конструкции

Коэффициент
надежности
по нагрузке

Нормативное
значение, кг/м2Состав Расчетное

значение, кг/м2

Постоянные нагрузки

1.2

1.1

8 1.1 8.8

- Рулонные материалы, гибкая
черепица 17 20.4

18° - 22°

Покрытие 1.1

Итого: -

Итого: -

1.4

Кратковременные нагрузки

- Снеговая нагрузка

- Обрешетка ρ=500кг/м3
(доска 100х25 ш.600 мм) 2.1 2.3

6.3 7.0

38.533.4

150 210

262.5

248.5183.4

Таблица расчетных сопротивлений теплопередаче
ограждающих конструкций

Таблица сбора нагрузок
значения равномерно-распределенных нагрузок на покрытие

Перечень видов работ, для которых необходимо
составление актов освидетельствования

Кровли:
устройство кровельного покрытия (с указанием каждого элемента,
пароизоляции, утеплителя, колличество слоев кровельного материала и т.п.).

Покрытие черд.

Наименование
ограждающей
конструкции

Коэффициент
теплопередаче

Вт/(м°С)

0.041 4.87
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ТЕХНОЛАЙТ
Экстра 40

- Обрешетка (OSB t=9 мм)

- Стропило ρ=500кг/м3
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Указания по производству работ
при устройстве кровли

1. Чердачная стропильная крыша с кровлей из гибкой черепицы запроектирована
в соответствии с СП 17.13330.2011 "Кровли" и СП 64.13330.2011 "Деревянные конструкции".
2. Несущие элементы крыши (стропильные ноги, прогоны, подкосы, стойки, затяжки)
изготовить из хвойных пород не ниже 2-го сорта, влажностью не более 20%.
Второстепенные элементы крыши выполняются из древесины 3-го сорта.
3. Обрешетка под кровлю должна быть выполнена ровной без выступов и углублений.
Обрешетка выполняется сплошной из плиты OSB-3 по ГОСТ Р 56309-2014 или из
влагостойкой фанеры ФСФ по ГОСТ 3916.1-96 толщиной 12мм по прерывистой обрешетке
из досок сечением 100х25мм с шагом 600мм.
4. Сплошной настил под OSB располагается в следующих местах:
- в местах устройства карнизных свесов на ширину 1500мм,
- при устройстве конькового стыка, на ширину 300мм в каждую сторону от конька,
- в местах устройства разжелобков на ширину 450мм в каждую сторону от конька.
- в специально оговоренных в проекте местах.
5. Обработку древесины антисептиками и антипиренами производить в соответствии
с требованиями СП 70.13330.2012, СНиП 21.01-97, НПБ 232-96 и НПБ 239-98; составами
3 группы огнезащитной эффективности по СП 2.13130.2012.
Работы выполнять строительной организацией, имеющей лицензию на производство
данного вида работ. Обработка древесины производится путём пропитки её под давлением
или в горяче-холодных ваннах или путём нанесения состава кистью или краскопультом.
В труднодоступных местах огнезащитную обработку производить до устройства
кровельного покрытия.
6. Опорные части деревянных элементов, соприкосающихся с металлическими
конструкциями изолировать одним слоем гидроизола по всей площадке контакта. Расход
гидроизола уточнить при выполнении работ.
7. Длины деревянных элементов уточнить по месту, в процессе контрольной сборки.
8. Деревянные элементы длиной более 6500мм выполняются составными, с
расположением стыков на расстоянии не более 1/4 длины пролета от опоры.
9. Шаг стропил 0.9 м, кроме оговоренных участков.
10. Количество гвоздей при выполнении узловых соединений принимать по чертежам
узлов. Гвозди - 5x140 по ГОСТ 4028-63 , кроме оговоренных на чертежах узлов.
Расстояние между осями гвоздей и между осью гвоздя и краем элемента принимаются
не менее:
     для гвоздей ø4мм: вдоль волокон древесины 60мм, поперек волокон - 15мм;
     для гвоздей ø5мм: вдоль волокон древесины 75мм, поперек волокон - 20мм.
11. Проволочные скрутки выполнять из проволоки Ø4 Вр-I в два стержня.
12. Утеплитель чердачного покрытия - ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА толщиной 200мм
g=37кг/м3, l=0,041Вт/м°С по ТУ 5762-010-74182181-2012, либо аналог.
13. Кровля выполняется из гибкой черепицы. Кровельные материалы и комплектующие
подобрать по согласованию с заказчиком. Работы по монтажу вести в соответствии
с указаниями и рекомендациями фирм производителей.
14. Площадь покрытия - 330.5 м2.
15. По длине карниза установить элементы:

- снегозадержателей ORIMA LE.8/5 L=3 м , общей длиной 63 м;
16. Все работы производить в соответствии с требованиями нормативных документов:

- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве". Часть 1. Общие требования;
- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве". Часть 2. Строительное

производство;
- СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции".
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Особое внимание уделить качеству выполнения
теплоизоляциии и герметизации карнизных узлов

1. Общие указания см. листы АС-1, 2, 16.
2. Элементы водосточной системы устанавить в соответствии с указаниями фирмы производителя.
3. Размеры и расположение аэраторов и узлов прохода коммуникаций уточнить по месту.
Аэрационные элементы устанавливаются в соответствии с указаниями фирмы производителя.
4. Примыкание кровли к вентшахтам выполнить в соответствии с указаниями фирмы произодителя
кровельных материалов. Крепление изоляционного слоя к стене выполнить с защитным фартуком
и герметизацией стыка.
5. В зоне свеса кровли рекомендуется установка элементов безопасности (снегозадержателей).
6. Предусмотреть устройство ходовых трапов на чердаке.
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1. Общие указания см. листы АС-1, 2, 16.
2. Элементы водосточной системы устанавить в соответствии с указаниями фирмы производителя.
3. Размеры и расположение аэраторов и узлов прохода коммуникаций уточнить по месту.
Аэрационные элементы устанавливаются в соответствии с указаниями фирмы производителя.
4. Примыкание кровли к вентшахтам выполнить в соответствии с указаниями фирмы произодителя
кровельных материалов. Крепление изоляционного слоя к стене выполнить с защитным фартуком
и герметизацией стыка.
5. В зоне свеса кровли рекомендуется установка элементов безопасности (снегозадержателей).
6. Предусмотреть устройство ходовых трапов на чердаке ( при обеспечении доступа на кролю).

Особое внимание уделить качеству выполнения
теплоизоляциии и герметизации карнизных узлов

Сеченя по кровле а-а, б-б
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Схема расположения подстропильных
элементов

Особое внимание уделить качеству выполнения
теплоизоляциии и герметизации карнизных узлов

1. Общие указания см. листы АС-1, 2, 16.
2. Элементы водосточной системы устанавить в соответствии с указаниями фирмы производителя.
3. Размеры и расположение аэраторов и узлов прохода коммуникаций уточнить по месту.
Аэрационные элементы устанавливаются в соответствии с указаниями фирмы производителя.
4. Примыкание кровли к вентшахтам выполнить в соответствии с указаниями фирмы произодителя
кровельных материалов. Крепление изоляционного слоя к стене выполнить с защитным фартуком
и герметизацией стыка.
5. В зоне свеса кровли рекомендуется установка элементов безопасности (снегозадержателей).
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Схема расположения декоротивных
балок и стропил

1. Общие указания см. листы АС-1, 2, 16.
2. Элементы водосточной системы устанавить в соответствии с указаниями фирмы производителя.
3. Размеры и расположение аэраторов и узлов прохода коммуникаций уточнить по месту.
Аэрационные элементы устанавливаются в соответствии с указаниями фирмы производителя.
4. Примыкание кровли к вентшахтам выполнить в соответствии с указаниями фирмы произодителя
кровельных материалов. Крепление изоляционного слоя к стене выполнить с защитным фартуком
и герметизацией стыка.
5. В зоне свеса кровли рекомендуется установка элементов безопасности (снегозадержателей).
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Разрез по кровле 1-1
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Схема расположения стропил.
Разрез по кровле 1-1

1. Общие указания см. листы АС-1, 2, 16.
2. Элементы водосточной системы устанавить в соответствии с указаниями фирмы производителя.
3. Размеры и расположение аэраторов и узлов прохода коммуникаций уточнить по месту.
Аэрационные элементы устанавливаются в соответствии с указаниями фирмы производителя.
4. Примыкание кровли к вентшахтам выполнить в соответствии с указаниями фирмы произодителя
кровельных материалов. Крепление изоляционного слоя к стене выполнить с защитным фартуком
и герметизацией стыка.
5. В зоне свеса кровли рекомендуется установка элементов безопасности (снегозадержателей).
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Разрез по кровле 2-2
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Разрез по кровле 3-3
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Разрезы по кровле 2-2, 3-3

Особое внимание уделить качеству
выполнения теплоизоляциии и
герметизации карнизных узлов

1. Общие указания см. листы АС-1, 2, 16.
2. Элементы водосточной системы устанавить в соответствии с указаниями фирмы производителя.
3. Размеры и расположение аэраторов и узлов прохода коммуникаций уточнить по месту.
Аэрационные элементы устанавливаются в соответствии с указаниями фирмы производителя.
4. Примыкание кровли к вентшахтам выполнить в соответствии с указаниями фирмы произодителя
кровельных материалов. Крепление изоляционного слоя к стене выполнить с защитным фартуком
и герметизацией стыка.
5. В зоне свеса кровли рекомендуется установка элементов безопасности (снегозадержателей).



Поз. Обозначение Кол. Масса
ед., кг

Приме-
чаниеНаименование

м3 2400Бетон тяжелый В25 F150 w6ГОСТ 26633-91*

м3 2400Бетон тяжелый В25 F150 w6ГОСТ 26633-91*

перекрытие
1 эт.

перекрытие
2 эт.

м3 2400Бетон тяжелый В25 F150 w6ГОСТ 26633-91*

Ведомость расхода основных материалов выше отм. ±0.000

Материалы несущих конструкций

пилоны, стены12.0

м3 2400Бетон тяжелый В25 F150 w6ГОСТ 26633-91* лестница2.6

52.5

м3 600

м3 600 наружные ст.

Материалы стен

внутр. ст.

м3ГОСТ 530-2012 1800 перегородкиКР-р-по 1НФ 75/2,0/25

ГОСТ 530-2012 м3 1800КР-р-по 1НФ 100/2/35 парапет

Керамоблок Poroterm t=250 мм

14.3

34Пеноплэкс Стена ®ТУ 5767-006-54349294-2014

-м2
Уточнить

по фасадамОблицовочные материалы стен

уточнить22.0

35м2Кровельные материалы 1 сл.

34ТУ 5767-006-54349294-2014 Пеноплэкс Кровля ® t=150 мм

48.5

7.3

площадь
террасы

м2 -

м2 -Подкладочный ковёр

Гибкая черепица 330.5

330.5

площадь
кровли

площадь
кровли

Материалы кровли

м3 45 либо аналогУтеплитель ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРАТУ 5762-010-74182181-2012 37.9

Металлическе элементы

Ок-1 Уголок L=1000мм100х100х8 ГОСТ 8509-93
  С245 ГОСТ 27772-88* 12.2513ГОСТ 8509-93

Керамоблок Poroterm t=440 мм

ГОСТ 530-2012

ГОСТ 530-2012 90.2

9.4

21.1

15.9

Поз.
дет. НаименованиеМарка ПримечаниеКол.-во Объем,

м3

Декор. стропило

Мауэрлат

Прогон

Стойка

Лежень

Стропило

Обрешетка ГОСТ 24454-80 100х25мм

Обрешетка -OСП δ=9мм 

Опорная планка

3.85

1.0

Декор. прогон

Декор. консоль

Спецификация деревянных элементов кровли

- Клеёный брус 200х270мм

- Клеёный брус 200х270мм

L=7550 мм

L=4500 мм

Соединение
в коньке с врубкой

в полдерева

- Клеёный брус 150х200мм

ГОСТ 24454-80 150х150мм п.м.-

п.м.-

п.м.-

-

ГОСТ 24454-80 150х100мм

ГОСТ 24454-80 150х100мм

ГОСТ 24454-80 100х150мм 19.2

29.7

- ГОСТ 24454-80 50х100мм п.м.

п.м.- ш. 600 мм

м2 сплошная- 330.5

370

- ГОСТ 24454-80 50х100мм п.м. 16
1.93

1540

п.м. 18.1

53.5 1.21

- Клеёный брус 150х200мм

- Клеёный брус 150х200мм

1.21

L=13400 мм

L=11800 мм

9

9L=7150 мм

12

- Клеёный брус 200х270мм L=750 мм 6

6
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23
1. Общие указания см. листы АС-1...5.
2. Расход материалов указан без запаса на обрезки и нахлёст.
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Схема расположения выпусков
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1. Общие указания см. листы КЖ-1...4. Детали плана, сечения см лист КЖ-14.
2. "*" - при различном расположении выпусков на данном чертеже с чертежами, привведёными
в разделе КЖ, предусмотреть установку дополнительных выпусков на хим. анкерах Hilti.
3. Спецификацию элементов, ведомость деталей и ведомость расхода стали см. листы КЖ-15...18.

Схема расположения выпусков
из перекрытия цоколя
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